

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 24-зк
о проведении запроса котировок на право заключения Договора
на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг
для нужд СПб ГУДП «Путь»**

13 сентября 2012 года

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие «Путь», расположенное по адресу: 198095, Санкт-Петербург, Майков переулок, д. 9, (далее – Заказчик) приглашает принять участие в запросе котировок на право заключения Договора на выполнение работ для нужд СПб ГУДП «Путь».

1. Предмет Договора.

Разработка проекта, монтаж и пуско-наладка автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АУПС и СОУЭ) по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 199.

2. Объем выполняемых работ.

Перечень выполняемых работ и характеристики объекта определены в Техническом задании (Приложение 4).

3. Место выполнения работ.

Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 199.

4. Начальная (максимальная) цена Договора.

Начальная (максимальная) цена Договора составляет 395 000 руб. 00 коп. (Триста девяносто пять тысяч руб. 00 коп.), включая НДС 18%.

Цена Договора включает в себя все расходы, возникающие у подрядчика при исполнении Договора, в том числе транспортные расходы, а также страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.

5. Сроки выполнения работ.

Срок выполнения работ – 35 рабочих дней, после получения авансового платежа.

6. Требования к гарантийному сроку качества работ.

Гарантийный срок на качество выполненных работ - 1 год со дня подписания акта о приёмке.

7. Срок и условия оплаты работ.

Срок и условия оплаты указаны в проекте Договора (Приложение 5)

8. Общие требования к участникам закупки.

Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

9. Требования к участникам закупки, установленные законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

10. Форма котировочной заявки.

Форма котировочной заявки представлена в Приложении 1.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью участника запроса котировок (уполномоченного лица) и печатью (для юридических лиц).

По электронной почте или по факсу котировочные заявки не принимаются.

11. Состав пакета котировочной заявки.

- 1) Котировочная заявка (Приложение 1);
- 2) Анкета юридического лица (Приложение 2) или Анкета индивидуального предпринимателя (Приложение 3);
- 3) Копия свидетельства о государственной регистрации;
- 4) Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- 5) Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку, действовать от имени участника;
- 6) Копия лицензии на осуществление деятельности по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Все листы пакета документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены подписью уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц).

12. Место и время подачи котировочных заявок.

Санкт-Петербург, Майков переулок, дом 9.

В рабочие дни с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.

13. Дата начала приема заявок.

14 сентября 2012 года

14. Дата окончания приема заявок.

20 сентября 2012 года

15. Место и дата рассмотрения котировочных заявок.

Санкт-Петербург, Майков переулок, дом 9;

21 сентября 2012 г.

16. Срок подписания Договора победителем в проведении запроса котировок.

Срок подписания Договора победителем запроса котировок – 3 (три) рабочих дня следующих за днем размещения на сайте Заказчика протокола рассмотрения котировочных заявок. В случае если в указанный срок участник запроса котировок не передал Заказчику подписанный Договор, то такой участник признается уклонившимся от заключения Договора.

17. Контактное лицо заказчика.

ФИО: Савченко Михаил Григорьевич.

Тел./факс: 252-53-26

Email: gudp@yandex.ru

18. Приложения.

- 1) Форма котировочной заявки.
- 2) Форма анкеты юридического лица.
- 3) Форма анкеты индивидуального предпринимателя.
- 4) Техническое задание.
- 5) Проект Договора.

**ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК**

1. Изучив требования, указанные в Извещении № 24-зк от 13.09.2012 г. о проведении запроса котировок на право заключения Договора на выполнение работ для нужд СПб ГУДП «Путь»,

(Наименование участника размещения заказа

с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица); ФИО, паспортных данных, (для физического лица))

в лице _____,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии оказать услуги на условиях, указанных в данном Извещении, в соответствии со следующим предложением:

№ п/п	Наименование работ	Стоимость с НДС, руб.
1	Разработка проекта, монтаж и пуско-наладка автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АУПС и СОУЭ) по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 199.	

ИТОГО общая стоимость предложения составляет: _____ руб. (с НДС)
_____ *(сумма прописью)*

2. Цена, указанная в нашей заявке включает все расходы, возникающие при исполнении Договора, в том числе транспортные расходы, а также страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3. В случае принятия решения о заключении с нами Договора, мы берем на себя обязательство по подписанию Договора на выполнение работ в соответствии с требованиями, указанными в извещении о запросе котировок, и условиями наших предложений не позднее сроков, установленных в извещении о запросе котировок.

4. Подтверждаем, что сведения о нашей организации отсутствуют в Реестре недобросовестных поставщиков.

5. Мы гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе котировок информации, подлинность оригиналов и копий документов.

(Подпись)

Подписывается уполномоченным лицом участника (указывается должность, фамилия, имя, отчество), скрепляется печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

Анкета юридического лица

Полное наименование юридического лица _____

Краткое наименование юридического лица _____

Юридический адрес _____

Фактический адрес _____

Банковские реквизиты:

ИНН _____ КПП _____

Номер расчетного счета _____

Наименование банка _____

Кор. счет _____

БИК: _____

ОКПО: _____

ОГРН: _____

ОКВЭД: _____

Должность руководителя, (Фамилия, Имя, Отчество) _____

действует на основании _____
тел. _____, факс _____, E-mail _____

Главный бухгалтер, (Фамилия, Имя, Отчество) _____

тел. _____, факс _____, E-mail _____

Контактное лицо, (Фамилия, Имя, Отчество) _____

тел. _____, факс _____, E-mail _____

Подпись руководителя _____

М.П.

Анкета индивидуального предпринимателя

Индивидуальный предприниматель, Фамилия, Имя, Отчество _____

Дата рождения _____

Паспорт :

Серия _____ номер _____

Выдан _____

Дата выдачи _____

Адрес местожительства _____

Фактический адрес _____

ИНН _____

Банковские реквизиты (если имеются):

Наименование банка _____

Номер расчетного счета _____

Кор. счет _____

БИК: _____

Контактный тел. _____, факс _____, E-mail _____

Подпись:

М.П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта, монтаж и пуско-наладку автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АУПС и СОУЭ) по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 199.


Раздел 1. Общие требования


Предметом запроса котировок является право заключения договора на выполнение работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке «Автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией» на объекте СПб ГУДП «Путь» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 199


Работы выполняются на объекте по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 199

Условия выполнения работ:

 Все требуемые работы производить согласно Рабочей документации с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта в строгом соответствии с действующими СНиП, нормами и ТУ действующими на территории Российской Федерации.

 Заказчик передает по акту Объект Подрядчику в течение 3 дней после подписания Сторонами Договора.

 Качество выполняемых работ и материалов должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП);

 Выполненные работы поэтапно предъявляются комиссии, назначенной администрацией Заказчика, на скрытые работы оформляются акты;

Особые условия:

Выполнение работ будет производиться в условиях действующего учреждения, при функционировании объекта в полном объеме и обычном режиме.

Подрядчик проводит работы без нарушения режима жизнедеятельности подразделений Заказчика.

До начала выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан представить Заказчику список персонала и автотранспорта, который будет задействован на объекте с указанием ФИО должности и паспортных данных каждого работника, марки и номерных знаков автотранспорта.

Локальная смета составляется с использованием территориальных сметных нормативов, включенных в состав новой редакции ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» (на строительные нормативы (ТЕР-2001 СПб), ремонтно-строительные нормативы (ТЕРр-2001 СПб), СССЦ), введенные в действие с 01.10.2008 письмом Комитета экономического развития промышленной политики и торговли от 04.09.2008 № 08/14866, согласно распоряжению Комитета экономического развития промышленной политики и торговли от 08.02.2012 № 148-р.

Раздел 2. Требования к выполнению работ

Требования к количественным характеристикам (объему) работ

Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном сметой Заказчика, входящей в состав технического задания. Монтажные работы должны быть выполнены согласно Локальной смете. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и техническому заданию.

Требования к качеству и безопасности работ

Требование к Подрядчику:

Участник должен иметь действующую лицензию либо свидетельство о допуске к видам работ по выбору исполнителя соответствующих видов работ:

- лицензия на осуществление деятельности по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Требование установлено подпунктом 15 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета - 06.05.2011).

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по Договору участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

Подрядчик обязан:

1. Выполнить работы в установленные сроки, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией и следующими строительными нормами и правилами:

- Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент по требованию пожарной безопасности в РФ»;

- Приказ от 18 июня 2003 г. N 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03);

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- НПБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

2. Во время производства работ обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, включая пожарную безопасность.

3. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию рабочей площадки.

4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный допуск его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представляет по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

6. Гарантировать наличие сертификатов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий, конструкций по требованию Заказчика представлять все эти документы.

7. Немедленно письменно предупредить заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчиком, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Договора.

9. Не передавать сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

10. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Заказчиком.

11. При выполнении работ использовать материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют по своим техническим характеристикам материалам (комплектующим и оборудованию), указанным в сметах Заказчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

12. Специализированные организации, которые командировывают персонал для работы на объекте заказчика, несут ответственность за уровень знаний и выполнение своим персоналом требований настоящих Правил и других нормативно-технических документов.

13. Работа должна быть направлена на создание технических мероприятий по предотвращению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов.

Все акты на скрытые работы сдаются Заказчику в одном экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре отсканированные в электронном виде.

По окончании работ должны быть сданы заказчику сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик должен вести журнал работ.

Безопасность выполняемых работ.

Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований следующих законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, включая пожарную безопасность.

1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

2. СП 12-135-2003. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002);

3. ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

Ответственность возлагается на подрядчика, который должен назначить своим приказом лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется руководству учреждения -Заказчика.

Обеспечение сохранности объекта.

Обязательно выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-04-2002) и охране объекта, переданного в работу.

1. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленного заказчиком имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора.

2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона.

3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик. (СТ. 741 ГК РФ).

4. Подрядчик несет ответственность за нарушение газонов.

Раздел 4. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Локальная смета № 1.

Приложение № 2. Локальная смета № 2.

Локальная смета № 1

разработка проекта автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АУПС и СОУЭ)
на объекте: СПб ГУДП «ПУТЬ», по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 199

Основание: Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Системы противопожарной и охранной защиты»

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012 г.

Сметная стоимость: 20 000,00 руб.

Зарплата основных рабочих: 0,00 руб.

Нормативная трудоемкость: 0 чел. час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	ЭММ	Всего	оплаты труда	ЭММ	на единицу	всего
				опл. тр.	в т.ч.опл.тр.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Разработка рабочего проекта (площадь 2000 м2)										
1	СБЦ1-3-6	Автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект площадью: от 1000 до 2000 м2 (объект).	1	2304,00		2304,00				
2	СБЦ1-4-6	Системы оповещения людей о пожаре на объекте площадью: от 1000 до 2000 м2 (объект). <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: С учетом второго типа оповещения 20%</i>	1	2211,60		2211,60				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 1995г.						4515,60				
Рабочий проект п. 2.7 ПЗ=0,9						4064,04				
Коэффициент пересчета в текущие цены, К=26,67										
Итого с учетом коэффициента в тек ценах						108387,95				
Понижающий коэффициент договорной цены К = 0,1563749						16949,15				
НДС 18%						3050,85				
ВСЕГО по смете						20000,00				

Приложение № 2
к Техническому заданию

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией
на объекте: СПб ГУДП «ПУТЬ», по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 199

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 375 000,00 руб
Нормативная трудоемкость - 745,51 чел-ч
Сметная заработная плата - 97,970 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Август 2012 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты	На един.
№1 Электромонтажные работы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРм08-02-409-06 (0)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 25 мм	10	1 009,8	30,1	10 098	2 196,5	301	19,1	191	
			100 м	219,65	1,74			17,4	0,11	1,1	
1.1	507-0705-018П	Трубы гофрированные из пнд для электропроводки диаметром: 16 мм	1 000 м	6,33		6 330					

2	ТЕРм08-02-390-01 (0)	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	0,1	260,8	15,46	26,08	18,95	1,55	16,29	1,63
			100 м	189,45	0,13			0,01	0,01	0
2.1	503-9801-045П	Кабель-каналы: 16x16 мм, длина 2 м, прямые	5 шт.	11,06		55,3				
3	ТЕРм08-02-148-01 (0)	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	11,1	571,67	342,63	6 345,54	1 618,6	3 803,19	12,4	137,64
			100 м кабеля	145,82	44,65			495,62	3,39	37,63
3.1	счет поставщика	Кабель КПСЭнг frls 1x2x0,5	600 1 м	27,97		16 782				
3.2	счет поставщика	Кабель КПСЭнг frls 2x2x0,5	500 1 м	50		25 000				
3.3	501-9003-172П	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката пониж пожарооп, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониж горючести, с термич барьером из слюдосодержащей ленты, огнестойкий: ВВГнг-FRLS, напряжением 1,00 кВ, число жил – 3 и сечением 1,5 мм ²	0,01 1000 м	70 382,21		703,82				
4	ТЕРм08-03-526-01 (0)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1	229,33	1,27	229,33	18,14	1,27	1,56	1,56
			1 шт.	18,14	0			0	0	0
4.1	545-0037-002П	Выключатели автоматические: АЕ1031-2УХЛ4 6А	1 шт.	43,84		43,84				

ИТОГО:

16 698,95 3 852,19 4 107,01

331,83

513,03

38,73

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
м08-02-409-06 (1)			
Зарплата	2196,5*11,068	11,068	24 310,86
Машины и механизмы	301*5,508	5,508	1 657,91
Материалы	7600,5*1,899	1,899	14 433,35
Итого			40 402,12
Электромонтажные работы на других объектах (1)			
Накладные расходы	(2196,5+17,4)*11,068*95%*0,85	81%	19 847,79
Сметная прибыль	(2196,5+17,4)*11,068*65%*0,8	52%	12 741,79
Итого			72 991,7
м08-02-390-01 (2)			
Зарплата	18,95*11,068	11,068	209,74
Машины и механизмы	1,55*3,624	3,624	5,62
Материалы	5,59*2,238	2,238	12,51
Итого			227,87
Электромонтажные работы на других объектах (2)			
Накладные расходы	(18,95+0,01)*11,068*95%*0,85	81%	169,98
Сметная прибыль	(18,95+0,01)*11,068*65%*0,8	52%	109,12
Итого			506,97
м08-02-148-01 (3)			
Зарплата	1618,6*11,068	11,068	17 914,66
Машины и механизмы	3803,19*5,695	5,695	21 659,17
Материалы	923,74*3,941	3,941	3 640,46
Итого			43 214,29
Электромонтажные работы на других объектах (3)			
Накладные расходы	(1618,6+495,62)*11,068*95%*0,85	81%	18 954,15
Сметная прибыль	(1618,6+495,62)*11,068*65%*0,8	52%	12 168,1

Итого									74 336,54
м08-03-526-01 (4)									
Зарплата									200,77
Машины и механизмы									3,59
Материалы									590,5
Итого									794,86
Электромонтажные работы на других объектах (4)									
Накладные расходы								81%	162,63
Сметная прибыль								52%	104,4
Итого									1 061,89
Итого									148 897,1
Итого по неучтенным материалам									48 914,96
Итого									197 812,06

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основно й зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
					Основно й зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты	На един.
№2 Монтажные работы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРм10-08-002-01	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	8	12,81	0,04	102,48	79,04	0,32	0,84	6,72	
	(0)		1 шт.	9,88	0			0	0	0	
1.1	509-1898	Извещатели "ИПР-ЗСУ" пожарные	8	118,8		950,4					

		ручные	шт.							
2	ТЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	100	26,43	0,11	2 643	1 976	11	1,68	168
	(0)		1 шт.	19,76	0			0	0	0
2.1	509-1882	Извещатели ИП 212-45 (ДИП-45) пожарный дымовой	100 шт.	149,15		14 915				
3	ТЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	10	26,43	0,11	264,3	197,6	1,1	1,68	16,8
	(0)		1 шт.	19,76	0			0	0	0
3.1	509-9016-271П	Оповещатели световые "КОП-25"	10 шт.	213,48		2 134,8				
4	ТЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	15	45,66	0	684,9	332,7	0	2	30
	(0)		1 шт.	22,18	0			0	0	0
4.1	509-9016-268П	Оповещатели ПКИ-1 "ИВОЛГА", звуковые	15 шт.	95,04		1 425,6				
5	ТЕРм10-08-003-03	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля	1	54,22	0,09	54,22	44,93	0,09	3,6	3,6
	(0)		1 шт.	44,93	0			0	0	0
5.1	509-9016-075П	Блоки резервного питания БРП-12-3/28	1 шт.	1 376,16		1 376,16				
6	ТЕРм08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1	4	39,77	0	159,08	96,92	0	2,06	8,24
	(0)		1 шт.	24,23	0			0	0	0
6.1	счет	Аккумулятор 12 В, 7 Ач	4	338,98		1 355,92				

	поставщика		шт.							
7	ТЕРм10-08-001-01 (0)	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	2	104,59	0,11	209,18	177,12	0,22	7,2	14,4
			1 шт.	88,56	0			0	0	0
7.1	счет поставщика	Приборы приемно-контрольные СИГНАЛ-10	2 шт.	1 355,93		2 711,86				
8	ТЕРм10-02-040-01 (0)	Устройство: центральное управляющее	1	1 302,15	233,73	1 302,15	1 038,41	233,73	88,3	88,3
			1 устройств	1 038,41	44,78			44,78	3,49	3,49
8.1	509-9016-328П	Пульты контроля и управления С2000М	1 шт.	4 435,07		4 435,07				
9	ТЕРм10-08-001-10 (0)	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч	2	144,02	0,09	288,04	266,64	0,18	11	22
			1 шт.	133,32	0			0	0	0
9.1	счет поставщика	Блоки контрольно-пусковые "С-2000 КПБ"	2 шт.	2 288,14		4 576,28				

ИТОГО:

5 707,35 4 209,36 246,64 358,06
44,78 3,49

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

м10-08-002-01 (1)

Зарплата 79,04*11,068 11,068 874,81

Машины и механизмы 0,32*7,75 7,75 2,48

Материалы 23,12*2,969 2,969 68,64

Итого 945,93

Монтаж оборудования (1)

Накладные расходы (79,04+0)*11,068*80%*0,85 68% 594,87

Сметная прибыль	$(79,04+0)*11,068*60\%*0,8$	48%	419,91
Итого			1 960,71
м10-08-002-02 (2, 3)			
Зарплата	2173,6*11,068	11,068	24 057,4
Машины и механизмы	12,1*7,455	7,455	90,21
Материалы	721,6*2,791	2,791	2 013,99
Итого			26 161,6
Монтаж оборудования (2, 3)			
Накладные расходы	$(2173,6+0)*11,068*80\%*0,85$	68%	16 359,04
Сметная прибыль	$(2173,6+0)*11,068*60\%*0,8$	48%	11 547,55
Итого			54 068,19
м10-04-101-07 (4)			
Зарплата	332,7*11,068	11,068	3 682,32
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	352,2*4,202	4,202	1 479,94
Итого			5 162,26
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (4)			
Накладные расходы	$(332,7+0)*11,068*92\%*0,85$	78%	2 872,21
Сметная прибыль	$(332,7+0)*11,068*65\%*0,8$	52%	1 914,81
Итого			9 949,28
м10-02-016-06 (5)			
Зарплата	0*11,068	11,068	0
Машины и механизмы	0*6,219	6,219	0
Материалы	0*2,979	2,979	0
Итого			0
Монтаж оборудования (5)			
Накладные расходы	$(0+0)*11,068*80\%*0,85$	68%	0
Сметная прибыль	$(0+0)*11,068*60\%*0,8$	48%	0
Итого			0
м10-08-003-03 (6)			

Зарплата	44,93*11,068	11,068	497,29
Машины и механизмы	0,09*7,444	7,444	0,67
Материалы	9,2*3,428	3,428	31,54
Итого			529,5
Монтаж оборудования (6)			
Накладные расходы	$(44,93+0)*11,068*80\%*0,85$	68%	338,15
Сметная прибыль	$(44,93+0)*11,068*60\%*0,8$	48%	238,7
Итого			1 106,35
м08-01-121-01 (7)			
Зарплата	96,92*11,068	11,068	1 072,71
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	62,16*7,71	7,71	479,25
Итого			1 551,96
Электромонтажные работы на других объектах (7)			
Накладные расходы	$(96,92+0)*11,068*95\%*0,85$	81%	868,9
Сметная прибыль	$(96,92+0)*11,068*65\%*0,8$	52%	557,81
Итого			2 978,67
м10-08-001-01 (8)			
Зарплата	177,12*11,068	11,068	1 960,36
Машины и механизмы	0,22*7,455	7,455	1,64
Материалы	31,84*4,083	4,083	130
Итого			2 092
Монтаж оборудования (8)			
Накладные расходы	$(177,12+0)*11,068*80\%*0,85$	68%	1 333,05
Сметная прибыль	$(177,12+0)*11,068*60\%*0,8$	48%	940,97
Итого			4 366,02
м10-02-040-01 (9)			
Зарплата	1038,41*11,068	11,068	11 493,12
Машины и механизмы	233,73*6,219	6,219	1 453,57
Материалы	30,01*9,297	9,297	279

Итого					13 225,69
Монтаж оборудования (9)					
Накладные расходы		$(1038,41+44,78)*11,068*80%*0,85$		68%	8 152,35
Сметная прибыль		$(1038,41+44,78)*11,068*60%*0,8$		48%	5 754,6
Итого					27 132,64
м10-08-001-10 (10)					
Зарплата		$266,64*11,068$		11,068	2 951,17
Машины и механизмы		$0,18*7,444$		7,444	1,34
Материалы		$21,22*4,634$		4,634	98,33
Итого					3 050,84
Монтаж оборудования (10)					
Накладные расходы		$(266,64+0)*11,068*80%*0,85$		68%	2 006,8
Сметная прибыль		$(266,64+0)*11,068*60%*0,8$		48%	1 416,56
Итого					6 474,2
Итого					108 036,06
Итого по неучтенным материалам					33 881,09
Итого					141 917,15

№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не
-------	----------------------	-----------------------------	------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------

	норматива		ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основно й зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	занят. обл. Машин	
				Основно й зарплаты	В т.ч. зарплаты				обслуживающ. Машины	
									На един.	Всего

№3 Пуско-наладочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРп02-01-001-01 (0)	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	1	232,32	0	232,32	232,32	0	13,4	13,4
		1 система		232,32	0			0	0	0

ИТОГО:

232,32 232,32 0 13,4
0 0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
п02-01-001-01 (1)		
Зарплата	232,32*11,068	2 571,32
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		2 571,32
Пусконаладочные работы (1)		
Накладные расходы	(232,32+0)*11,068*65%*0,85	1 414,22
Сметная прибыль	(232,32+0)*11,068*40%*0,8	822,82
Итого		4 808,36
Итого		4 808,36
Наименование и значение множителей	Значение	Прямые

Итого			344 537,57
НДС	$344537,57*0,18$	18%	62 016,76
Итого			406 554,33
Итого с понижающим коэффициентом	$406554,33*0,922385945$	0,922385945	375 000

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____ (ПРОЕКТ)

Санкт-Петербург

« ____ » _____ 2012 г.

Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие «Путь» (СПб ГУДП «ПУТЬ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Игнатенко Альберта Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по:

- ✓ разработке проекта автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией;
- ✓ монтажу автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АУПС и СОУЭ)

на объекте Заказчика по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 199 (далее – «Объект»).

1.2. Заказчик принимает результат работ и оплачивает их стоимость, оговоренную в п. 3.1 настоящего Договора.

2. СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ

2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы в течение 35 рабочих дней, после получения авансового платежа по настоящему Договору в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора.

2.2. В случае если проведение работ Исполнителем на Объекте невозможно по причинам, не зависящим от Исполнителя, он не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ, и сроки согласовываются Сторонами дополнительно.

3. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА

3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю фактически выполненный объем всех работ, оговоренных в условиях Договора на общую сумму _____, в т.ч. НДС 18% - _____ руб.

3.2. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ обе Стороны принимают меры к уточнению состава и объемов этих работ, составив письменное соглашение об изменении первоначальной стоимости и/или сроков проведения работ. Никакие устные соглашения по этому вопросу силы не имеют.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Заказчик в соответствии с Договором производит авансовый платёж в размере 50% от стоимости Договора, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Окончательный расчет производится не позднее 5 (пяти) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и передачи исполнительной документации (паспорта, сертификаты на оборудование).

4.3. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счет Исполнителя.

5. ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Исполнитель обязуется посредством факсимильной связи или по телефону уведомить Заказчика о дате окончания работ на Объекте.

5.2. По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику:

- Счет (окончательный расчет);

- 2 экземпляра Акта сдачи-приёмки выполненных работ, один из которых остаётся у Заказчика, второй (заверенный печатью и подписью Заказчика) – передается Исполнителю;
- счет-фактуру;
- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

5.3. Дата приемки работ может быть дополнительно согласована Сторонами. При этом Заказчик обязуется со своей стороны на данный день назначить ответственное лицо или группу лиц, которая проверяет и принимает работу с условием, что все обязательства Исполнителя в соответствии с Договором выполнены, и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. По исполнению настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы устанавливается с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору и составляет 12 месяцев.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Условия расторжения Договора.

Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

- систематического нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;
- несоблюдения Исполнителем требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 15 (пятнадцать) дней.

Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика, или систематической задержки им расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на 15 (пятнадцать) дней;
- остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий 15 (пятнадцать) дней;

Во всех перечисленных случаях Стороны уведомляют друг друга о необходимости исполнения обязательств по настоящему Договору в письменной форме. Если в течение 10 (десяти) дней виновная Сторона не исправит создавшееся положение, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор. Договор считается расторгнутым в момент получения виновной Стороной уведомления о расторжении Договора.

8.2. Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон в любое время, произведя при этом взаиморасчеты.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все разногласия и противоречия, могущие возникнуть в связи с данным Договором, взаимно решаются между Сторонами путем переговоров, после письменного уведомления одной из Сторон о существовании подобного рода разногласий.

9.2. В случае если Сторонам не удастся прийти к соглашению, дело будет разбираться в Арбитражном суде г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Сторон и являющихся следствием действия непреодолимой силы, таких как: война, стихийные бедствия, пожар, наводнение и т.д., стороны не несут ответственности за последствия таких обстоятельств.

10.2. Форс-мажорными по настоящему договору признаются все обстоятельства, которые Арбитражный суд признает и объявит таковыми.

10.3. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно уведомить противоположную Сторону.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Заказчик обеспечивает Исполнителю доступ на объект в течение всего срока, необходимого для проведения работ, документацией и данными, необходимыми для выполнения работ (по требованию Исполнителя), обеспечивает освещение места проведения работ и подводку электроэнергии, а также обеспечивает помещение не менее 10 м. кв. для переоборудования монтажников и хранения инструмента. Исполнитель обеспечивает уборку собственного мусора, выполнение работ с соблюдением правил ТБ, пожарной безопасности и назначить ответственного на период проведения работ.

11.2. Охрану строительной площадки, охрану материалов и механизмов Исполнителя, завезенных на Объект, на период проведения работ осуществляет Заказчик при условии ежедневной сдачи под охрану.

11.3. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны подтверждают, что информация, касающаяся Предмета Договора, является конфиденциальной и передача ее третьим лицам без предварительного согласия Сторон не допускается.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Техническое задание (Приложение 1);
- Локальные сметы (Приложение 2).

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

"ЗАКАЗЧИК":

"ПОДРЯДЧИК":

СПб ГУДП «Путь»

198095, г.Санкт-Петербург,
Майков переулок, дом 9
ИНН 7807009477 КПП 780501001
ОГРН 1027804610899
р/с 40602810636000000021
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ
в Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704
ОКПО 13188459

_____ А.А.ИГНАТЕНКО

« _____ » _____ 2012 год

М.П.

_____ " _____ " _____ 2012 г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта, монтаж и пуско-наладку автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АУПС и СОУЭ) по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 199.

Раздел 1. Общие требования

Предметом запроса котировок является право заключения договора на выполнение работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке «Автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией» на объекте СПб ГУДП «Путь» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 199

Работы выполняются на объекте по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 199

Условия выполнения работ:

1. Все требуемые работы производить согласно Рабочей документации с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта в строгом соответствии с действующими СНиП, нормами и ТУ действующими на территории Российской Федерации.

2. Заказчик передает по акту Объект Подрядчику в течение 3 дней после подписания Сторонами Договора.

3. Качество выполняемых работ и материалов должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП);

4. Выполненные работы поэтапно предъявляются комиссии, назначенной администрацией Заказчика, на скрытые работы оформляются акты.

Особые условия:

Выполнение работ будет производиться в условиях действующего учреждения, при функционировании объекта в полном объеме и обычном режиме.

Подрядчик проводит работы без нарушения режима жизнедеятельности подразделений Заказчика.

До начала выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан представить Заказчику список персонала и автотранспорта, который будет задействован на объекте с указанием ФИО должности и паспортных данных каждого работника, марки и номерных знаков автотранспорта.

Локальная смета составляется с использованием территориальных сметных нормативов, включенных в состав новой редакции ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» (на строительные нормативы (ТЕР-2001 СПб), ремонтно-строительные нормативы (ТЕРр-2001 СПб), СССЦ), введенные в действие с 01.10.2008 письмом Комитета экономического развития промышленной политики и торговли от 04.09.2008 № 08/14866, согласно распоряжению Комитета экономического развития промышленной политики и торговли от 08.02.2012 № 148-р.

Раздел 2. Требования к выполнению работ

Требования к количественным характеристикам (объему) работ

Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном сметой Заказчика, входящей в состав технического задания. Монтажные работы должны быть выполнены согласно Локальной смете. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и техническому заданию.

Требования к качеству и безопасности работ

Требование к Подрядчику:

Участник должен иметь действующую лицензию либо свидетельство о допуске к видам работ по выбору исполнителя соответствующих видов работ:

- лицензия на осуществление деятельности по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. **Требование установлено подпунктом 15 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»** (Российская газета - 06.05.2011).

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по Договору участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

Подрядчик обязан:

1. Выполнить работы в установленные сроки, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией и следующими строительными нормами и правилами:

- Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент по требованию пожарной безопасности в РФ»;

- Приказ от 18 июня 2003 г. N 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03);

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Правила производства и приемки работ.

2. Во время производства работ обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, включая пожарную безопасность.

3. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию рабочей площадки.

4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный допуск его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представляет по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

6. Гарантировать наличие сертификатов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий, конструкций по требованию Заказчика представлять все эти документы.

7. Немедленно письменно предупредить заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчиком, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Договора.

9. Не передавать сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

10. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Заказчиком.

11. При выполнении работ использовать материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют по своим техническим характеристикам материалам (комплектующим и оборудованию), указанным в сметах Заказчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

12. Специализированные организации, которые командируют персонал для работы на объекте заказчика, несут ответственность за уровень знаний и выполнение своим персоналом требований настоящих Правил и других нормативно-технических документов.

13. Работа должна быть направлена на создание технических мероприятий по предотвращению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов.

Все акты на скрытые работы сдаются Заказчику в одном экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре отсканированные в электронном виде.

По окончании работ должны быть сданы заказчику сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик должен вести журнал работ.

Безопасность выполняемых работ.

Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований следующих законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, включая пожарную безопасность.

1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

2. СП 12-135-2003. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002);

3. ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

Ответственность возлагается на подрядчика, который должен назначить своим приказом лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется руководству учреждения -Заказчика.

Обеспечение сохранности объекта.

Обязательно выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-04-2002) и охране объекта, переданного в работу.

1. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленного заказчиком имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора.

2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона.

3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик. (СТ. 741 ГК РФ).

Подрядчик несет ответственность за нарушение газонов.

Подрядчик:

Заказчик:
Директор СПб ГУДП «Путь»

Игнатенко А.А.

СМЕТЫ

**на разработку проекта, монтаж и пуско-наладку автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АУПС и СОУЭ) по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 199.**

ЗАКАЗЧИК:
Директор
СПб ГУДП "ПУТЬ"

ПОДРЯДЧИК:

_____ /А.А. Игнатенко /

М.П.

М.П.